JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Administracao - Servicos Basicos de Apoio - Manutencao - 0014220-94.2025.6.21.8000
Termo de Referéncia - TR - doc. SEI n. 2446745.

TERMO DE REFER?NCIA N
TR COINP 02/2026 - SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE SPLITS

1. OBJETO

Prestacgao de servigos de instalacdo e desinstalagdo de splits em prédios da Justica Eleitoral no estado do Rio
Grande do Sul com execucgdo sob demanda, sob regime de empreitada por preco unitario.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Conforme Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI n° 2448165).

2.1 Necessidade a ser atendida com a contratacao;
Promover o conforto térmico para eleitores nos prédios em uso pela Justica Eleitoral no Rio Grande do Sul,
através da instalacdo de aparelhos de ar-condicionado tipo Split, com a finalidade de atendimento as normas
técnicas respectivas.

2.2. Resultados a serem alcancados com a contratacao;
Garantir a adequada climatizacdo dos imoveis utilizados pelo TRE-RS.

2.3. Alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional.
Perspectiva: RECURSOS - Objetivo: Aperfeigoar a infraestrutura fisica.

2.4. Previsao no Plano de Contratacoes
Contratacao prevista no Plano de Contratacoes 2026, identificada pelo ID 22245

3. DESCRICAO DO OBJETO

3.1. SERVICOS DE INSTALAGCAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

3.1.1. Os equipamentos constituidos de EVAPORADORA (unidade interna) e CONDENSADORA (unidade
externa), serao FORNECIDOS pelo TRE, com capacidades de 12.000 e/ou 24.000 e/ou 30.000 BTUs. Os
demais materiais necessarios, como suportes, drenos, passagem de tubulagdo entre o condensador e o
evaporador, gas, interligacao elétrica (comandos), disjuntores etc, e toda a mao de obra, serao TOTALMENTE
fornecidos pela CONTRATADA.

3.1.2. Os servigos podem ser utilizados tanto nos prédios da Justiga Eleitoral em Porto Alegre quanto nos
cartorios do interior. Basta que seja paga a mobilizacdo correspondente.

3.2. INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT - devera ser executada a instalagéo de splits, conforme as
configuragdes abaixo.

3.2.1. O levantamento das necessidades de cada cartério sera feita pelo FISCAL TECNICO, que elaborard um
croqui com a disposicdo dos splits e um memorial descritivo com a descricao dos servigos a serem realizados,
descrevendo:

.1. Quantidade e capacidade dos aparelhos

.2. Distancia(s) do quadro de disjuntores até a(s) evaporadora(s) (unidade interna)

.3. Localizagao da(s) evaporadora(s) e altura(s) de instalagao.

.4. Localizacao da(s) condensadora(s) e altura(s) de instalacgao.

.5. Distancia(s) entre a(s) condensadora(s) e a(s) evaporadora(s)

3.2.1.6. Possibilidade(s) e distancia(s) aproximada(s) dos sistemas de drenagem (evaporadora(s) e

condensadora(s)).
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3.2.2. Com base nesse croqui, aprovado pelo FISCAL TECNICO, a CONTRATADA devera elaborar o respectivo
orcamento, podendo ser feita uma vistoria ao local conforme item 4.2.4.8 . Deverao ser cotados os valores
para cada configuracao na lista de precos unitarios (LPU).

3.2.2.1. Instalacao de split de 12.000 BTU, com tubulacdao de cobre até 4,9m para interligacdo da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.2. Instalacdo de split de 24.000 BTU, com tubulacdo de cobre até 4,9m para interligagdo da



evaporadora e condensadora.
3.2.2.3. Instalacdo de split de 30.000 BTU, com tubulacdo de cobre até 4,9m para interligacdao da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.4. Instalacao de split de 12.000 BTU, com tubulacao de cobre de 5m até 9,9m para interligacdo da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.5. Instalacgao de split de 24.000 BTU, com tubulacao de cobre de 5m até 9,9m para interligacdo da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.6. Instalacao de split de 30.000 BTU, com tubulacédo de cobre de 5m até 9,9m para interligacdo da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.7. Instalacgao de split de 12.000 BTU, com tubulacao de cobre de 10m até 15m para interligacdo da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.8. Instalacao de split de 24.000 BTU, com tubulacdo de cobre de 10m até 15m para interligacao da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.9. Instalacdo de split de 30.000 BTU, com tubulacdo de cobre de 10m até 15m para interligacao da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.10. Instalacao de split de 12.000 BTU, com tubulacdo de cobre acima de 15m para interligacdo da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.11. Instalacao de split de 24.000 BTU, com tubulacdo de cobre acima de 15m para interligacdo da
evaporadora e condensadora.
3.2.2.12. Instalacao de split de 30.000 BTU, com tubulacao de cobre acima de 15m para interligacao da
evaporadora e condensadora.

3.2.3. Instalacdo da(s) evaporadora(s): deve ser instalada com o suporte original do produto e conforme as
recomendacdes do manual de instalacao do produto.

3.2.3.1. Caso a parede ndo permita a furagdo e instalacao de buchas de PVC, sera necessario fornecer e
instalar um suporte metalico auxiliar, que deve ser preso na estrutura do prédio (viga ou laje do teto), de
forma que o suporte padrdo do produto devera ser preso neste suporte. Ndo devem ser fixadas
evaporadoras em paredes divisorias removiveis nem em esquadrias. Os suportes devem ser fornecidos
galvanizados ou pintados com tinta esmalte na cor branca ou cinza claro. Devem ser usadas buchas no
minimo 8mm para fixagdo nas paredes.

3.2.3.2. A posicdo exata da evaporadora serd definida no local em conjunto com o FISCAL TECNICO ou
pelo FISCAL SETORIAL.

3.2.4. Instalacdo da(s) condensadora(s): a CONTRATADA devera fornecer o(s) suporte(s) e os coxins para
instalacdo do(s) equipamento(s), e instald-los conforme as recomendacdes do manual de instalacdo do
produto.

3.2.4.1. As condensadoras devem ser instaladas em suportes metdalicos padrées existentes no mercado, a
serem fornecidos pela CONTRATADA. Estes suportes devem ser em “L” com espessura minima de 1,5mm
adequados ao peso da condensadora, galvanizados e pintados com tinta epdxi, na cor branca ou cinza
claro. Sobre os suportes devem ser instalados coxins de borracha e sobre estes coxins a condensadora.
Devem ser usadas buchas no minimo 8mm para fixacdo nas paredes com parafusos inox. )

3.2.4.2. A posicdo exata da condensadora sera definida no local, em conjunto com o FISCAL TECNICO ou
pelo FISCAL SETORIAL.

3.2.5. Interligacao entre a(s) condensadora(s) e a(s) evaporadora(s):

3.2.5.1. Esta interligacao deverd ser feita de acordo com as recomendacoes de instalagdo do manual do
produto. Os equipamentos devem ser interligados através de um pacote envelopado com fita especifica,
tipo silver tape, homogéneo, composto por canos de gas, cabos elétricos, e tubulagdées de drenagem, se
for o caso. A tubulagdo de gas (R410A) ou conforme especificado no manual do aparelho, deve ser de
cobre e ser dimensionada de acordo com a poténcia do aparelho, sendo totalmente revestida com
espuma tipo polipex PU adequada ao tipo de gas.

3.2.5.2. O pacote envelopado, na cor branca, deverd seguir aparente desde a condensadora até o local de
entrada no prédio (parede ou vidro). Deve ser aberto o furo para passagem das tubulacdes e depois este
furo deve ser vedado com silicone/gesso/cola PU ou conforme a parede existente no local. A pintura
(acabamento) da parede deve ser recuperada. No interior das salas as tubulagdoes devidamente
envelopadas devem seguir por dentro do forro, se houver, até a evaporadora. Estdao incluidos nesta
contratacgao: os furos, o fechamento dos furos com isolamento e vedacao adequados e a recuperacao do
acabamento e da pintura da parede ou vidro. Caso o forro seja danificado na instalacdao, devera ser
recuperado. Nao devem ser furadas estruturas do prédio, tais como vigas e pilares, sem a prévia
verificagdao estrutural do responsavel técnico da CONTRATADA e posterior autorizacdo do FISCAL
TECNICO.

3.2.5.3. No interior das salas, caso nao haja forro, a tubulagao devera ser revestida com canaleta de PVC
de tamanho aproximado 80x50mm, na cor branca, com os respectivos acessorios de acabamento (curvas,
terminais, jungdes, etc.). Excepcionalmente podera ser dispensada a instalagdo de canaleta, a critério do
FISCAL TECNICO, ficando assim aparente, devidamente fixada a cada 1,5m.

3.2.5.4. A tubulacao de interligacdo, com ou sem canaleta, deve ser fixada com bucha e parafuso de
forma a garantir sua fixacdo na parede, sem partes soltas, afastadas ou desprendendo. Quando a
canaleta cruzar com obstaculos (divisdrias, eletrodutos, canos de &gua, esgoto, calhas, ou outro
obstaculo...) a canaleta pode ser interrompida antes do obstaculo para que a tubulagédo envelopada passe
o obstéaculo e a canaleta retome seu curso apds o obstaculo.

3.2.5.5.. Tedos os, funos-em,elementos-estruturais que| ficarem, aparentes- no,interior -da edificacao



(paredes, divisorias, janelas, painéis) devem ser feitos com serra copo, no diametro apropriado a cada
caso, e o furo deve receber o acessério de acabamento adequado (anel plastico na cor branca, colado
com cola PU no elemento estrutural). Nos furos em divisérias o anel de acabamento deve ser colocado
nos dois lados da divisoéria.

3.2.5.6. As caixas de espera, quando nao ficarem escondidas atras da evaporadora, devem receber tampa
apropriada, com os elementos de entrada/saida para a canaleta.

3.2.5.7. A interligacdo elétrica entre a evaporadora e a condensadora deverd ser com um cabo elétrico
PP para a energia elétrica e terra, com isolamento para 750V/70°C, e outro cabo PP para o comando.
Seguir as recomendacoes do manual do produto e respeitar a capacidade do disjuntor instalado, que
devera garantir a carga méxima nos fios.

3.2.6. A alimentacao elétrica é de responsabilidade da CONTRATADA devendo o dimensionamento do(s)
disjuntor(es) estar de acordo com o manual do produto.

3.2.6.1. Todas as instalagOes elétricas necessarias para a instalacdo dos splits devem atender as
especificagoes do fabricante do aparelho.

3.2.6.2. A partir do CD existente, devera ser instalado 01 circuito para a instalagdo de 01 split com cabo
de, no minimo, 3x2,5mm2, canaleta X ou eletroduto rigido de PVC antichama e em conformidade com a
NBR 15465, e disjuntor termomagnético 20A curva C. Sera instalada 01 tomada simples para cada
circuito, identificada com adesivo “split”, de sobrepor 2P+T de 20A.

3.2.6.3. No caso de substituicdao, poderd ser utilizado o circuito existente. Se o ponto elétrico junto a
evaporadora ou a condensadora ja existir no local, a CONTRATADA deverda revisa-lo para garantir que
esteja em perfeitas condicoes e, se estiver adequadamente dimensionado, podera utiliza-lo.

3.2.7. Sistema de Drenagem:

3.2.7.1. A drenagem da(s) evaporadora(s) devera ser por gravidade, com cano de PVC rigido 25mm
revestido com espuma isolante pelo menos nos 3 metros iniciais e revestido com fita tape branca
descendo até o ralo mais préximo.
3.2.7.2. Opcionalmente, se o dreno da evaporadora seguir junto com a tubulacdo de gas até a
condensadora, podera ser com mangueira plastica 1/2”, no entanto deve ser respeitado o caimento
adequado para escoamento da agua.
3.2.7.3. O caimento da tubulacao de dreno, ao longo de toda a linha, deve ser constante e na razao
minima de 2%. Em nenhuma hipétese o dreno pode apresentar trechos em subida, trechos
horizontais ou com caimento menor que 2%. O técnico instalador deve:

a) fazer marcagdes com mangueira de nivel ao longo da linha;

b) calcular a diferenca de altura entre os pontos como 2% do comprimento do trecho, e

C) unir os pontos com uma reta, sem mudancas de inclinagdo no percurso.
3.2.7.4. A drenagem da(s) condensadora(s) devera ser por gravidade, com cano de PVC rigido 25mm
pintado na cor da parede, descendo até o ralo mais préoximo. A drenagem da condensadora, dependendo
da situacdo, poderd ser com mangueira pldstica 1/2”, porém deverd ser autorizada pelo FISCAL
TECNICO ou pelo FISCAL SETORIAL.

3.2.8. Testes e acabamentos e entregas:

3.2.8.1. O(s) aparelho(s) de ar-condicionado deve(m) ser ligado(s) e testado(s) na presenca do FISCAL
SETORIAL do TRE, nos modos quente e frio.

3.2.8.2. Deve ser verificada, para posterior registro no relatério técnico fotografico, a temperatura de
entrada do ar em cima do(s) aparelho(s) (temperatura ambiente da sala) e a temperatura de insuflamento
do(s) aparelho(s) em funcionamento (medir junto as aletas de saida do ar da evaporadora).

3.2.8.3. As paredes e demais estruturas que tenham sido danificadas durante o processo de instalacao
devem ser recuperadas, pintadas e limpas.

3.2.8.4. Em todos os locais onde forem instalados ou removidos equipamentos, cabos, disjuntores e
outros componentes, as paredes danificadas e os furos decorrentes dos servicos devem ser recuperados
e a pintura deve ser retocada.

3.2.8.5. Todo equipamento instalado (canaleta, evaporadora, condensadora...) deve ser entregue limpo e
livre de marcas ou manchas, assim como as paredes e o entorno envolvido na instalacao.

3.3. SERVICOS DE DESINSTALACAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT:
3.3.1. Retirada de aparelhos de ar condicionado tipo split instalados:
3.3.1.1. Retirada do aparelho para entrega ao TRE:

.3.1.1.1. Retirar o aparelho, as tubulacoes de gas e o suporte da condensadora.

3.1.1.2. Recolher o gas (R22, R410A ou conforme especificado no manual do aparelho).
.3.1.1.3. Caso seja solicitado, realizar a limpeza e higienizacao do sistema.

.3.1.1.4. Embalar em plastico bolha para o transporte, juntamente com o controle remoto.
3.1.1

3.1.1

.3.1.1.5. Emitir laudo técnico atestando o funcionamento ou ndo do aparelho.
.3.1.1.6. Entregar o aparelho em local determinado pelo FISCAL.
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3.3.1.2. Retirada de aparelho para instalagcao de outro aparelho:

.3.1.2.1. Retirar o aparelho instalado conforme item 3.3.1.1.
1.2

3 1
3.3.1.2.2 ~Retiraro aparelho, as tubulacdes de gasre o suporte da condensadora e substitui-los por



novos.

3.3.1.2.3. Recolher o gas (R22, R410A ou conforme especificado no manual do aparelho).

3.3.1.2.4. No caso de substituicao, o aparelho desinstalado podera ser acondicionado na caixa do
aparelho novo. Quando isso ndo for possivel o aparelho desinstalado devera ser embalado em
plastico bolha para o transporte, juntamente com o controle remoto.

3.3.1.2.4. Testar o circuito de alimentacao elétrica existente e, caso esteja adequado, poderd ser
utilizado.

3.3.1.2.5. Seguir as demais orientacOes para a instalacao de splits, conforme item 3.2.

3.3.1.3. Servigos diversos

3.3.1.4. Carga de gas: R22, R410A ou conforme especificado no manual do aparelho.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:
4.1. Informacoes gerais

4.1.1 O Contratante marcara reuniao inicial com a Contratada, na sede do TRE-RS, na qual serdo tratadas
questdes técnicas e administrativas inerentes a execucgao dos servigos.
4.1.2 Esta contratagdo prevé o atendimento em Porto Alegre e em todo o Interior do RS. O levantamento das
necessidades de cada cartdrio serd feito em conjunto pela SENGE e pelo Chefe de Cartério, que preenchera
um memorial descritivo e elaborara um croqui do local de instalacao/desinstalacdo dos splits. Esse croqui sera
parte integrante do memorial descritivo preenchido pelo cartério e aprovado pelo FISCAL TECNICO. Ao ser
acionada, a CONTRATADA elaborara o respectivo orgamento, podendo ser realizada uma vistoria no cartorio.
4.1.3. Todos os equipamentos e materiais necessarios para a execucgao dos servigos serao fornecidos pela
CONTRATADA.
4.1.4 Vigéncia: O contrato terd vigéncia inicial de 12 (doze) meses, a contar do dia 27-04-2026 ou da
assinatura do contrato, se posterior, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, de acordo com a Lei n.
14.133/2021.
4.1.5. Do Reajuste:
4.1.5.1. Nao havera reajustamento dos valores cotados, durante o periodo de 01 (um) ano, a contar da
data do orgamento estimado.
4.1.5.2. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, contado da data do orgamento estimado ou, nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido, os valores
contratados serdo reajustados, utilizando-se para célculo o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo (IPCA), ou, na hipdtese de extingdo deste, o que venha a substitui-lo.
4.1.5.3. Os valores para a prestacao dos servigos, durante todo o prazo contratual, terdo como limite
maximo aceitdvel os precos comprovadamente praticados no mercado do ramo, e de conformidade com a
legislacao vigente.
4.1.5.4. Os novos valores serao registrados por intermédio de apostila.
4.1.6. Execucao de servigos ou fornecimento de material nao previsto na LPU:
4.1.6.1. Caso haja a necessidade de material ou servigo nao previsto na LPU a ser fornecido ou prestado

pela CONTRATADA através de orgamento adicional.
4.1.6.1.1. O orcamento devera discriminar a marca, o modelo e o prego unitdrio dos itens.
4.1.6.1.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que achar conveniente, realizar
pesquisa de precgos com a finalidade de verificar se os pregos se encontram na média praticada no mercado.
4.1.6.1.3. O material utilizado devera ser relacionado separadamente da mao de obra para posterior
pagamento.

4.2. Forma de execucao

4.2.1. A CONTRATADA deverd designar um SUPERVISOR, que sera o responsavel pelo gerenciamento dos
servicos perante o CONTRATANTE.

4.2.1.1. O SUPERVISOR deverd informar um numero de telefone celular, o qual deverd permanecer

sempre ativado, e atender ao GESTOR/FISCAL sempre que solicitado.

4.2.1.1.1. Esta correspondéncia podera ser enviada ao GESTOR/FISCAL por intermédio de correio
eletronico.

4.2.2. Os chamados serdo realizados pelo correio eletronico informado pela CONTRATADA.
4.2.3. Esta contratacdo prevé o atendimento em Porto Alegre e em todo o Interior do RS. O levantamento das
necessidades de cada cartério sera feito em conjunto pela SENGE e pelo Chefe de Cartério, que preenchera
um memorial descritivo e elaborara um croqui do local de instalacao/desinstalacdo dos splits. Esse croqui sera
parte integrante do memorial descritivo preenchido pelo cartério e aprovado pelo FISCAL TECNICO. Ao ser
acionada, a CONTRATADA elaborara o respectivo orgamento, podendo ser realizada uma vistoria no cartério.
4.2.4. Abaixo descrevemos as principais etapas para a instalacao de splits em Porto Alegre e nos cartérios do
Interior. Ajustes aos procedimentos poderdo ser implementados pelo GESTOR ou FISCAL TECNICO, desde
que nao impactem nos custos do contrato e sejam informados a CONTRATADA. Onde consta ART, deve-se
entender ART ou RRT, conforme o caso e onde consta NFE, deve-se entender documento fiscal.

4.2.4.1. Chamado para a instalacdo de splits - Apds a abertura do chamado, serdo passadas as

orientacOes necessarias ao FISCAL SETORIAL para a elaboragdo do leiaute especifico ou definigao da

posicao dos splits no leiaute.

4.2.4.2. Solicitacdo dos Splits - Antes de dar prosseguimento ao chamado, sera feito contato com a Secao



de Patrimoénio, que fara o envio dos splits ao cartdrio.

4.2.4.3. Recebimento dos Splits pelo Cartério e Comunicacdo ao FISCAL - Assim que os equipamentos
chegarem ao cartério, o FISCAL SETORIAL deve recebé-los, fazendo a conferéncia. Apds isso, devera
inserir comentario no sistema, informando a chegada dos materiais.

4.2.4.4. Leiaute para Splits - Sera elaborado um croqui para a instalagao dos splits e o FISCAL TECNICO
fard a aprovacgdo dos aspectos técnicos do leiaute.

4.2.4.5. Memorial Descritivo Instalacdo de Splits - Apds a aprovagéao do croqui, o FISCAL SETORIAL fara
o preenchimento do memorial descritivo e encaminhara ao FISCAL TECNICO para aprovagao.

4.2.4.6. Autorizacao do Proprietario - Apds a aprovacdo do memorial descritivo, o FISCAL SETORIAL
deve obter a autorizagdo por ESCRITO do proprietario para a execugdo da instalagdo do split proposta no
memorial, j& que pode haver alteragdo na infraestrutura do imével. O FISCAL SETORIAL devera langar o
arquivo PDF da autorizacao no sistema CSI (Central de Servicos Integrados).

4.2.4.7. Abertura Chamado - Apds a aprovacdo do memorial descritivo, o FISCAL TECNICO acionara a
CONTRATADA mediante abertura de chamado. O chamado sera formalizado com o envio do memorial
descritivo aprovado a Contratada por e-mail. )

4.2.4.8. Vistoria - Apds a abertura do chamado pelo FISCAL TECNICO, a CONTRATADA podera fazer
uma vistoria no cartério, no prazo maximo de 07 dias a partir da abertura do chamado, a fim de
apresentar orcamento para a realizacao dos servicos.

4.2.4.9. Orcamento - A CONTRATADA enviard o orcamento ao FISCAL TECNICO, no prazo méximo de 07
dias a partir da abertura do chamado, discriminando os servicos que serdao executados. Para fins de
elaboracdo do orcamento, a CONTRATADA devera ater-se ao memorial descritivo aprovado pelo FISCAL
TECNICO, fornecido na abertura do chamado. O FISCAL TECNICO informara, por e-mail, a
CONTRATADA a aprovagao do orgamento.

4.2.4.10. ART Especifica de Execucao - Ao emitir a ART, a CONTRATADA devera usar como descri¢cao o
objeto do memorial descritivo, por exemplo, “Instala¢do de ar-condicionado tipo split no cartério da 1004
ZE, localizado na rua das Camélias, 999 - sala 201 e 202 - em Porto do Casais - RS”. O arquivo PDF (ART
+ comprovante de pagamento) devera ser enviado ao FISCAL TECNICO, por e-mail, antes do inicio do
servico. O arquivo deve ser enviado com uma ART de execucdao dos servicos devidamente paga e
assinada para cada cartério do Interior em que for realizada a instalagdo de splits. NAO SERA
PERMITIDO o inicio dos servigos no local SEM a ENTREGA da ART de execuc¢do com a respectiva guia
de pagamento. Ressaltamos que ndo sera aceito guia de agendamento de pagamento, bem como, o
endereco da obra devera ser o do cartdrio em questao.

4.2.4.11. Ordem de Servigo - Apds receber a formalizacdo da aprovacdo do orcamento, a CONTRATADA
deverd preencher para cada chamado uma ordem de servigo (OS), especificando os trabalhos a serem
executados, tomando por base o modelo da LPU. Deverdao ser previstos campos na OS para
preenchimento pelo FISCAL da data de execucdao da vistoria e as datas de inicio e de término da
execucgao dos servigos. Estas datas serdo usadas para calculo do indice de qualidade de execucgdo do
servico (IQES). A ordem de servigo assinada deve ser anexada ao relatério técnico fotografico.

4.2.4.12. Execucao e Atesto do Servigco - A CONTRATADA devera executar 0s servicos no prazo maximo
de 15 dias a partir da aprovacdao do orcamento pela CONTRATANTE, salvo se houver agendamento
diferente pelo FISCAL SETORIAL. Este prazo considera inclusive a entrega dos materiais pela
CONTRATADA. Ao concluir os servigos, a CONTRATADA devera comunicar expressamente o término ao
FISCAL SETORIAL a fim de obter a aceitagdo dos servigos. O atesto sera feito na préopria OS emitida pela
CONTRATADA apés a conferéncia e testes finais da instalagdo. Ao atestar a OS, o FISCAL SETORIAL
deverd preencher também os campos para calculo do IQES a fim de viabilizar o faturamento pela
CONTRATADA.

4.2.4.13. Indice de Qualidade de Execucédo do Servico (IQES) - De posse da OS assinada pelo FISCAL
SETORIAL, a CONTRATADA preencherd a planilha de célculo do IQES (Anexo “A” - doc.
SEI n° 2470199), anexando-a posteriormente ao relatorio técnico fotografico. O FISCAL TECNICO e/ou o
GESTOR fara(ao) a conferéncia do IQES ao receber o relatério técnico fotografico.

4.2.4.14. Relatério Técnico Fotografico - Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera elaborar
um relatorio técnico fotografico. O responsavel técnico da Contratada, na qualidade de especialista
contratado pelo TRE-RS, deverd revisar o relatério técnico fotografico elaborado, lancando seu nome, n?
do CREA, CAU ou CFT e n? da ART/RRT/TRT de execugdo nos campos adequados do rodapé do relatorio.
Concluida a instalagio a CONTRATADA deverd encaminhar ao FISCAL TECNICO, por e-mail, trés
arquivos em PDF:

a) Planilha de célculo do IQES (Anexo “A” - doc. SEI n° 2470199);
b) Ordem de Servico assinada pelo FISCAL SETORIAL;
c) Relatério Técnico Fotografico.

4.2.4.15. A CONTRATADA devera inserir no relatério técnico fotogréafico - no minimo - as fotos listadas
abaixo.

a) Fotos das unidades condensadoras e evaporadoras instaladas;

b) Fotos da tubulacao de cobre ligando as unidades condensadoras e evaporadoras, incluindo
TODAS as curvaturas (antes da colocacgao da canaleta);

c) Fotos da tubulacao de cobre ligando as unidades condensadoras e evaporadoras, incluindo
TODAS as curvaturas (depois da colocagao da canaleta);

d) Fotos dos drenos instalados sem a colocacao da canaleta;

e) Fotos dos suportes utilizados para fixar a condensadora;

f) Fotos dos circuitos elétricos instalados: eletrodutos, tomadas (mostrando a identificacéo da
tomada) e disjuntores (também devidamente identificados);

g) Fotos da medicao de temperatura na saida da(s) evaporadora(s), mostrando o bom funcionamento
do aparelho.



4.3.

4.4.

4.5.

4.2.4.16. Termo de recebimento provisorio - apos o recebimento e a conferéncia do relatorio e da Ordem
de Servigo assinada, o FISCAL TECNICO emitird um Termo de Recebimento Provisério, que sera
encaminhado para a drea de gestdo contratual.

4.2.4.17. Ap6s a conferéncia da documentagédo pela fiscalizagdo administrativa, o GESTOR emitira o
Termo de Recebimento Definitivo e autorizard a emissdo da nota fiscal.

4.2.4.18. Encaminhamento da Nota Fiscal - A CONTRATADA deverd usar como descri¢do da NFE, o
objeto do memorial descritivo, por exemplo, “Instalacdo de Splits no cartorio da 1009 ZE, localizado na
rua das Camélias, 999 - sala 201 e 202 - em Porto do Casais - RS”.

4.2.4.19. Pagamento - Apos executado o servico, o GESTOR encaminhara o documento fiscal para
pagamento.

4.2.4.20. Acionamento da garantia: Em caso de situacdes que ocasionem o acionamento da garantia, o
procedimento a ser seguido é o envio de e-mail & contratada pelo FISCAL TECNICO, com cépia para a
SENGE (senge@tre-rs.jus.br), relatando o problema. O prazo de garantia dos servicos é de 6 (seis)
meses, contados a partir da assinatura da OS, conforme contrato.

4.2.5. A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer das prestagoes de servigos a que estd obrigada, por forga da presente contratacgao,
sem prévio assentimento escrito do TRE.
4.2.6. Ndo serao pagos servicos que nao tenham sido previamente autorizados formalmente pelo
GESTOR/FISCAL.
4.2.7. A critério do GESTOR/FISCAL, podem ser suspensos os trabalhos pela CONTRATADA em caso de
impossibilidade da execugdo dos servigos em determinada d&rea, face aos prazos eleitorais e/ou
administrativos.
4.2.8. Caso ocorra necessidade de substituicdo de qualquer responsavel técnico, o SUPERVISOR devera,
previamente, obter autorizacao com o GESTOR.
4.2.8.1. O substituto devera atender aos mesmos requisitos exigidos do profissional indicado por ocasiao
da licitagdo, bem como apresentar, imediatamente, Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica(TRT) referente a
execucao do objeto contratado.
4.2.9. Caso seja constatada desconformidade com as especificagoes exigidas, o prazo para a correcdao dos
servigos e/ou substituicdo dos materiais serd de, no maximo, 10 (dez) dias, contados a partir da comunicacgéo
do GESTOR/FISCAL a CONTRATADA.

Documentacao prévia para liberacao do inicio dos servigos.

4.3.1. A CONTRATADA devera fornecer os documentos descritos abaixo em até 15 (quinze) dias da assinatura
do contrato.
4.3.1.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao CREA-RS, Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, junto ao CAU-RS ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, junto ao CRT-RS, relativa
aos servicos contratados, devidamente paga e assinada.
4.3.1.1.1. Todas as taxas de ART, RRT ou TRT sao de responsabilidade da CONTRATADA.
4.3.2 O inicio da execugao dos referidos servigos nao sera autorizado antes da entrega dos documentos
citados anteriormente.

Prazo de execucao

4.4.1. Os servigos devem ser executados nos seguintes prazos:
4.4.1.1. Vistoria - a CONTRATADA poderd realizar uma vistoria ao local de instalacdo no prazo maximo
de 07 (sete) dias a partir da abertura do chamado, salvo se houver agendamento diferente pelo FISCAL
SETORIAL.
4.4.1.2. Orcamento - a CONTRATADA terd 07 (sete) dias, apds abertura do chamado, para envio de
orgamento, nos moldes da LPU. Para fins de elaboragdo do orcamento, a CONTRATADA devera ater-se
ao memorial descritivo aprovado pelo FISCAL TECNICO, fornecido na abertura do chamado.
4.4.1.3. Execugao - a CONTRATADA devera executar os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias a
partir da aprovacao do orcamento pela CONTRATANTE, salvo se houver agendamento diferente pelo
FISCAL SETORIAL.
4.4.1.4. Corregoes - se apds concluida a instalacao/desinstalacao dos splits for constatada
desconformidade com as especificagdes exigidas, o prazo para adequacdo serda de, no maximo, 10 (dez)
dias a partir da comunicacdo do FISCAL TECNICO & CONTRATADA.

Obrigacoes da CONTRATADA:

4.5.1. A CONTRATADA deverd zelar para que seus profissionais mantenham conduta compativel com os
principios de decéncia e boa educacéo, obedecendo rigorosamente as determinagdes do FISCAL TECNICO ou
do FISCAL SETORIAL.

4.5.2. A CONTRATADA deverda manter os seus profissionais devidamente identificados quando nas
dependéncias da Justica FEleitoral, devendo substitui-los imediatamente caso sejam considerados
inconvenientes a boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE.

4.5.3. O profissional da CONTRATADA, ao comparecer para a execucdo dos servigos, devera estar
adequadamente apresentado quanto ao vestuario e asseio pessoal.

4.5.4. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia e cumprimento das instru¢cées do CONTRATANTE,
inclusive quanto aos avisos, sinalizagoes e locais onde é proibido fumar.



4.5.5. A guarda dos materiais e equipamentos utilizados na execucdo dos servigos devera ser de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
4.5.6. A CONTRATADA devera ser responsavel por quaisquer despesas de transporte, didrias etc.
4.5.7. A CONTRATADA devera fornecer todo o material e mao de obra necessarios a perfeita execugao dos
servicos, devendo todos ser de primeira qualidade e atender as normas técnicas e legislacdo brasileira
vigentes.
4.5.8. A CONTRATADA devera fornecer antecipadamente ao GESTOR, mantendo atualizada, a relagao
nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execucdo dos servigos contratados, informando os
respectivos nimeros de Registro Geral do documento de identidade.
4.5.9. Nao é permitido a CONTRATADA:
4.5.9.1 Reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio préprio, ou de terceiros, quaisquer informacgées de
que tenha tomado ciéncia em razao da execucgao dos servigos discriminados, sem o consentimento, prévio
e por escrito, do CONTRATANTE.
4.5.9.2 Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades
de divulgacdo empresarial, como, por exemplo, em cartdes de visita, antincios e impressos, sob pena de
rescisao do presente contrato.
4.5.10. Sera de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer taxa, imposto, licenga, etc., por ventura
necessarios, junto aos érgaos publicos competentes.
4.5.11. A CONTRATADA deve manter em perfeitas condi¢cées de limpeza todos os locais que forem utilizados
pelos seus profissionais.
4.5.12. Todo e qualquer dano que venha a ocorrer em pisos, pinturas, equipamentos, instalagdes, etc., em
funcdo dos trabalhos, devera ser reparado integralmente pela CONTRATADA, as suas expensas, em até 72
horas, salvo motivo justificado e aceito pela ADMINISTRACAO, observando-se as caracteristicas originais dos
materiais, sendo que os que causem prejuizo ao funcionamento normal da Justica Eleitoral deverdo ser
reparados imediatamente.
4.5.13. A CONTRATADA devera dar cumprimento as obrigacées estabelecidas sem que isso implique
acréscimo no precgo contratado.

4.6 Obrigacoes do contratante, incluindo aquelas relacionadas a critérios de sustentabilidade:

4.6.1. O CONTRATANTE deverd proporcionar as condigdes necessarias para a execugdo dos Sservigos
contratados.

4.6.2. O CONTRATANTE devera efetuar o pagamento de acordo com as condicbes de preco e prazo
estabelecidas na contratacao.

4.6.3. O CONTRATANTE comunicara imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer conduta dos seus
profissionais que acarrete dano, risco ou agravamento de situagdo prejudicial ao patriménio, a vida, a saude, a
dignidade de pessoas ou ao ambiente ecologicamente equilibrado.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. Formalizacao da contratacao
5.1.1. A formalizacao da contratacao sera mediante celebragdo de contrato.
5.1.1.1. Para celebracdo do termo de contrato, o vencedor do certame licitatério deverd realizar o
cadastramento de acesso externo do referido sistema, nos termos da Instrucao Normativa DG n. 22/2019.
5.1.1.2. O cadastro de usuarios externos no referido sistema é valido para o envio de comunicagoes,
notificacdes ou intimagdes, bem como para a concessao de vista dos autos de processos administrativos,
sendo de responsabilidade do fornecedor a atualizacdo de suas informacdes cadastrais.
5.1.1.3. A recusa injustificada na assinatura do Contrato, serd considerada inexecugao total, incidindo as
sancoes correspondentes.
5.2. Procedimentos de fiscalizacao e gerenciamento do contrato
5.2.1. A gestdao da contratacdo serd realizada de acordo com a Portaria DG 21/2019 e com a Instrucao
Normativa P 110/2023, deste Tribunal Regional Eleitoral
5.2.2. Os servicos devem ser agendados e serdo acompanhados pelo FISCAL SETORIAL e/ou TECNICO,
podendo este(s) inclusive solicitar a paralisacdo temporaria do servico caso seja constatada alguma
irregularidade.
5.2.3. A critério do FISCAL SETORIAL e/ou TECNICO, podem ser suspensos os trabalhos pela CONTRATADA
em caso de impossibilidade da execucgao dos servigos em determinada area, face aos prazos eleitorais e/ou
administrativos.
5.2.4. O FISCAL SETORIAL pode, julgando necessario, solicitar a realizacdo de determinados servigos em
sdbados, domingos, feriados ou a noite.
5.2.5. A critério do FISCAL SETORIAL, a CONTRATADA devera proceder a remogao e o transporte dos
moéveis, materiais e equipamentos dos ambientes afetados pela execuc¢do dos servigos, bem como, ao final dos
servigos, o retorno aos locais adequados.
5.2.6. Caso ocorra necessidade de substituicdo de qualquer responsavel técnico, o SUPERVISOR dever3,
previamente, encaminhar a documentacao e a solicitagao para o FISCAL ADMINISTRATIVO.
5.2.6.1. O substituto devera atender aos mesmos requisitos exigidos do profissional indicado por ocasido
da licitacdo, bem como apresentar, imediatamente, Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) referente a
execucao do objeto contratado.
5.3. Mecanismos de comunicacao
5.3.1. Toda e qualquer tipo de comunicacdo deverad ser feita por meio do e-mail da SENGE (senge@tre-
rs.jus.br) para assuntos técnicos e pelo e-mail da SEGEC (segec@tre-rs.jus.br) para assuntos relacionados a
gestao.
5.4. Recebimente provisorie e definitivo,



http://www.tre-rs.jus.br/legislacao/normas-do-tre-rs/portarias-da-diretoria-geral-2/portarias-tre-rs-dg-2019/portaria-tre-rs-dg-21-2019
http://www.tre-rs.jus.br/legislacao/normas-do-tre-rs/instrucao-normativa-tre-rs-presidencia/in-p-2019/instrucao-normativa-tre-rs-p-56-2019

5.4.1. O recebimento do objeto obedecerd ao disposto no art. 140, I, da Lei 14.133, de 2021.
5.4.1.1. O recebimento dos servicos se dara de acordo com o que segue:

5.4.1.1.1. Ao término da instalagdo a CONTRATADA enviard, por e-mail, ao FISCAL TECNICO, os

documentos referidos no item 4.2.4.14.

5.4.1.1.2. O FISCAL TECNICO fard a conferéncia da documentacéo.
5.4.1.1.2.1. Caso haja a necessidade de algum ajuste ou complementacao na documentacao, o
FISCAL TECNICO informard &8 CONTRATADA para que proceda a adequac&o no prazo maximo
de 5 (cinco) dias.
5.4.1.1.2.2. Na hipotese de alguma(s) incorrecdo(ées) quanto ao atendimento do objeto
contratual, a CONTRATADA tera prazo de 10 (dez) dias para executar a adequagéo.

5.4.1.1.3. O recebimento dos servigos se dara de acordo com o que segue:
a) PROVISORIO TECNICO - o FISCAL TECNICO fard a emissdo e a juntada do "Termo de
Recebimento Provisério" no Sistema Eletronico de Informacgdes (SEI) em até 5 (cinco) dias da
notificacao escrita da CONTRATADA.
b) PROVISORIO ADMINISTRATIVO - o FISCAL ADMINISTRATIVO realizard a conferéncia da
documentacao da CONTRATADA, emitindo o "Termo de Recebimento Provisério" e juntando o
documento no Sistema Eletrénico de Informacées (SEI).
b) DEFINITIVO - o GESTOR lancara no SEI o "Termo de Recebimento Definitivo", em até 10
(dez) dias do "Termo de Recebimento Provisério", informando a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, autorizando, por e-mail, a emissao da Nota Fiscal pela CONTRATADA.

5.5. Procedimentos de encerramento e transicao contratual (se necessarios)
5.5.1. Nao se aplica.

6. CRITERIOS DE MEDICAO DE RESULTADOS (contratos de mao de obra e TI, com SLA)

6.1. Nao se aplica.

7. PAGAMENTO

7.1. Realizado o recebimento definitivo dos servigcos, a CONTRATADA devera emitir o documento fiscal no valor
correspondente, o qual serd encaminhado para pagamento, por intermédio de ordem bancaria, apds atestada a
execucao do objeto.
7.1.1. A CONTRATADA devera emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrénica ou Cupom Fiscal Eletrénico
para os materiais fornecidos (quando houver fornecimento de materiais), entregando os mesmos
acompanhados do respectivo DANFE.
7.2. Caberd a CONTRATADA informar, no documento fiscal ou em documento apartado, o nimero da conta-
corrente, da agéncia e do estabelecimento bancario no qual lhe podera ser feito o pagamento.
7.3. O prazo para o pagamento sera de até 5 (cinco) dias uteis.
7.3.1. Caso o valor ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n. 14.133/21, o prazo para o
pagamento sera de até 10 (dez) dias uteis.
7.3.2. Os pagamentos estardo sujeitos, quando for o caso, a retencao dos tributos e contribuicées na forma
determinada em lei, ficando a CONTRATADA incumbida de fazer as comprovagdes necessarias na hipétese de
nao retencgao.
7.3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e, desde que a CONTRATADA néao tenha concorrido para
tanto, fica estabelecido que os encargos moratdrios devidos pelo CONTRATANTE, entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento, serao calculados por meio da aplicagao da seguinte féormula:
EM =1x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=1/365
i = taxa percentual anual do valor de 6%.

8. SANCOES

8.1. A inobservancia injustificada dos prazos acordados sujeitard o fornecedor a multa moratéria didria, a ser
aplicada sobre o prego total estimado da contratacdo, nos percentuais discriminados a seguir, sem prejuizo da
rescisao unilateral do contrato e aplicagao das demais sangoes previstas na Lei n. 14.133 de 2021:
8.1.1. 0,5% para o 12 dia de atraso;
8.1.2. 0,1% do 22 ao 152 dia de atraso;
8.1.3.0,15% do 162 ao 302 dia de atraso.
8.1.4. Na hipétese de a contratagdo perder a utilidade em decorréncia do atraso na prestacdo das obrigagoes
assumidas, serd aplicada multa compensatéoria de 20% do preco total estimado da contratagdo, por
inexecucao total.
8.2. O descumprimento das disposi¢cées contratuais sujeitarda a Contratada as sancbes de adverténcia e multa,
conforme as condutas e as respectivas graduacoes dispostas a seguir:

Tabela 1 - Descricao de condutas e graus de gravidade:

Item|Infracao Grau

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar danos fisicos aos servidores ou ao publico em geral 5
(por ocorréncia).

Retardar, o inicio gu término des servicos previstes conferme prazos da centratagde, por periode superior a



30 dias, causando transtornos as atividades do CONTRATANTE (por dia). 3

Suspender ou interromper, salvo por motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos, causando
transtornos as atividades do CONTRATANTE (por ocorréncia).

Profissional recusar-se a utilizar EPI fornecido(s) pela empresa (por profissional e por ocorréncia)

Reincidéncia em infracées de graus 1 ou 2, que ja foram punidas com mais de uma adverténcia.

Presenca de empregado sem uniforme ou crachd, bem como inadequadamente apresentado no que diz
respeito ao vestuario e asseio pessoal (por profissional e por ocorréncia).

Descumprir determinagao formal ou instrugcao complementar da fiscalizagdo (por ocorréncia).
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Permitir situagédo que ocasione disparo do sistema de alarme de incéndio, sem justificativa.

Deixar de:

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao Individual), quando exigido em lei ou convencao, aos seus
profissionais ou ndo impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los (por profissional e por| 4
ocorréncia).

10

Executar atividade necessaria para o servigo previsto na contratacdo, como por ex.: orientacdao aos
profissionais que estdo executando os servigos fiscalizados, verificacao da conformidade de servigos| 2
executados etc. (por ocorréncia)

11

Cumprir, de forma reincidente, obrigacao deste Termo de Referéncia ndo mencionada nesta tabela, por 2
ocorréncia.

12

Portar ou dispor das ferramentas necessdrias para a execugao dos servigos contratados (por ocorréncia).

13

Observar as normas internas do CONTRATANTE (por ocorréncia). 1

14

Cumprir obrigacédo deste Termo de Referéncia ndo mencionada nesta tabela, por ocorréncia. 1

Tabela 2 - Correspondéncia dos Graus de Gravidade com Percentual de Aplicacgao:

Grau|Percentual

1 0,08% do preco total estimado da contratacao
0,12% do preco total estimado da contratacao
0,2% do preco total estimado da contratagao
0,3% do preco total estimado da contratacao
0,5% do preco total estimado da contratacao
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8.2.1. Para as infragbes até o Grau 2, a primeira ocorréncia de cada item tera a respectiva multa substituida
por adverténcia, desde que se trate de conduta isolada.
8.2.1.1. No caso de reincidéncia de infragoes até o Grau 2, desde que nao ocorra concurso de infragoes, a
multa serd substituida por adverténcia.

8.2.2. Havendo concurso de infragées, o percentual de multa ficara limitado a 10% do preco total estimado a

contratacdo, ressalvadas as hipdteses em que a conduta da CONTRATADA dé causa a rescisdo unilateral da

contratacao.
8.3. Comete infracdo administrativa o licitante, adjudicatdrio ou contratado que incorrer em quaisquer das
condutas previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021.
8.4. A sancgao de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragcdo administrativa prevista no inciso I do
caput do art. 155 da Lei n? 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicdao de penalidade mais grave.
8.5. A sancgao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada aquele que praticar quaisquer das infracgoes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art.155 da Lei n? 14.133/2021, quando nao
se justificar a imposicdao de penalidade mais grave, e impedird o apenado de licitar ou contratar no ambito da
Administragédo Publica direta e indireta da Uniao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
8.6. A sancgdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracées
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do artigo 155 da Lei n? 14.133/2021, bem como
pelas infragcoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que
justifiquem a imposicdao de penalidade mais grave que a sancao prevista no item 8.5, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

9. SELECAO DO FORNECEDOR

9.1. Forma de selecao
9.1.1. Visitas técnicas

9.1.1.1. Caso julguem necessario, os licitantes poderdo realizar visitas ao local de execucdo dos servigos.
9.1.1.1.1. No caso de optarem por realizar a visita, as empresas devem agenda-la previamente com
a SENGE (Secdo de Gestdao de Servicos de Engenharia e Arquitetura), por intermédio de correio
eletronico senge@tre-rs.jus.br.

9.1.1.2. As visitas poderao ser realizadas de segundas a sextas-feiras, das 13 as 18 horas.
9.1.1.2.1. Caso ndo seja possivel a realizacdo das visitas no horario disponivel as empresas poderao
entrar em contato para, excepcionalmente, com a devida motivagdo, agendar horario diferenciado
para as visitas.

9.1.1.3. E de responsabilidade da empresa que a visita seja realizada por profissionais qualificados e que

conhecam todo o objeto da contratacao.

9.1.1.4. @ envio da proposta, tanto daguele licitante que efetivou avisita quante dagquele gue optou por
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sua nao realizagdo, serd considerado como declaragdo tacita de que estd ciente das informacoes
disponibilizadas no edital e seus anexos, bem como das condicOes locais para o cumprimento das
obrigacdes do objeto da licitacao.
9.1.1.4.1. O licitante ndo podera alegar desconhecimento das condigdes de prestacao dos servigos
ou demandar revisao contratual em razao de circunstancias passiveis de serem avaliadas em visita,
como justificativa para se eximir das obrigacoes assumidas.
9.1.2. As empresas devem prever em sua proposta a execugao de todos os demais servigos e materiais que se
tornem necessarios, além dos previstos no termo de referéncia, de forma que nado haja necessidade de nova
contratacao para realizacao de servigos complementares.
9.1.3. Conforme disposto na legislacdo, a empresa deverd concordar com a adequacdo do Termo de
Referéncia e demais anexos, sendo que eventuais alteragdes contratuais sob alegagao de falhas ou omissoes
em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares néo
poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratacao.
9.1.4. As propostas deverao ser elaboradas pelas empresas e apresentadas de acordo com as especificacoes
abaixo.
9.1.4.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a planilha de
custos preenchida, conforme modelo anexo ao edital (Anexo C- Doc. SEI n°® 2473527).
9.1.4.1.1. A planilha deverd ser preenchida com os precos apurados pelo licitante na ocasido da
elaboracao da sua proposta.
9.1.4.1.2. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar a planilha de
composicdao do BDI, conforme modelos anexos, com os indices referentes as bonificagées e custos
indiretos do licitante para a execucao dos servigos contratados.
9.1.4.1.3. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar a planilha de
célculo de Encargos Sociais, conforme modelos anexos, com os valores expressos em porcentagem
(%).
9.1.4.1.4. Os valores correspondentes aos encargos sociais deverdo estar incluidos nos valores de
mao de obra da planilha de custos apresentada.
9.1.4.1.5. Todas as despesas com taxas, impostos, licengas etc. porventura necessarias junto a
orgaos publicos competentes, deverao ser previstas no orcamento dos licitantes.
9.1.5. Critério de aceitagdo e julgamento das propostas:
9.1.5.1. Sera considerada valida e aceita a proposta apresentada que atender, além do preconizado na lei
14.133/2021, ao que segue:
9.1.5.1.1. Critérios de aceitabilidade:
9.1.5.1.1.1. Preco global:
I. O precgo total estimado para a execucao dos servigos ndo deverd ser superior ao valor
total estimado dos servigcos do orcamento estimativo apresentado por este TRE-RS.
9.1.5.1.1.2. Pregos unitarios:
I. Os precos unitarios de cada servigo (ultima coluna da planilha orgamentdria) nao
deverao ser superiores aos valores unitarios de cada servigo (tltima coluna da planilha) do
orcamento estimativo apresentado por este TRE-RS.
9.1.6. Critério de julgamento das propostas:
9.1.6.1. Sera considerado vencedor o licitante que apresentar proposta valida (que atenda aos critérios
de aceitabilidade) com o menor valor total estimado para a execucao dos servigos para um periodo de 12
meses.

9.2. Requisito para selecao dos fornecedores

9.2.1. Devera ser comprovada a regularidade fiscal, social e trabalhista da empresa.
9.2.2. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, valida, expedida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais).
9.2.3. Certiddo de Registro de Profissional, valida, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, do profissional que sera
o responsavel técnico pela prestacao dos servigos perante este Tribunal, no caso desse profissional nao estar
elencado como responsavel técnico na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica. Nesse caso, a Certiddo de
Registro de Profissional devera vir acompanhada de documentacao habil que comprove a vinculacao desse
profissional com o licitante (exemplificando: contrato de prestagao de servigos, carteira profissional etc.) ou
de declaragdao do licitante referente a contratacdo futura, desde que acompanhada de anuéncia do
profissional.
9.2.3.1. A autenticidade da(s) certidao(des) serd(ao) verificada(s) junto ao site do CREA, CAU ou CFT.
9.2.4. Atestado de capacidade técnico-profissional, devidamente registrado no CREA, CAU ou CFT
competente, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a execugao de servigos
de instalagdo de sistemas de ar condicionado ou splits, sem ressalvas desabonatdrias.
9.2.4.1. O(s) atestado(s) devera(do) estar acompanhado(s) de respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, CAU ou CFT, referente a ART, RRT ou TRT ou indicada no(s) documento(s).
9.2.4.2. O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(do) ter, como responsavel técnico, profissional que sera o
responsavel técnico pela prestacao dos servigos perante este Tribunal.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares (documento SEI n°2448165).



11. INDICACAO DO CODIGO SIASG

11.1. Especificacdo: Ar Condicionado - Instalagdo/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas).
11.2. Cédigo SIASG: 2020

12. ANEXOS

12.1. Integra este Termo de Referéncia os seguintes documentos:
12.1. Anexo A - Indice de Qualidade de Execugao do Servigo (IQES) - (documento SEI n°2470199).
12.2. Anexo B - Distancias dos cartorios do Interior até POA - (documento SEI n°2474101).
12.3. Anexo C - Proposta Lista de Pregos Unitarios - LPU (Anexo IV do Edital) - (documento SEI n°2473527).
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ANEXO A - IQES INSTALACAO E DESINSTALAGAO DE SPLITS

indice Qualidade Execugao Servigo

Unidade TRE: Cartério da 050°ZE — Sao Jeronimo / RS

Decréscimo nos indices |A e IB para cada dia de atraso:

IA) Orgamento Para obter 100% da meta, a CONTRATADA devera enviar os orgamentos em*: Meta em dias 7
Realizado 5
-7 dias a partir da abertura do chamado
Dias de Atraso 0
1A = (100 - (n° de dias de atraso x 3,3333) ) / 100 Desconto da meta 0,00%)
* Salvo se houver agendamento diferente pelo GESTOR/FISCAL. 1A 1,0000)
IB) Execugao Para obter 100% da meta, a CONTRATADA devera executar os servicos em*: Meta em dias 15
Realizado 1
- 15 dias a partir da aprovagao do orcamento
Dias de Atraso 0
IB = (100 - (n° de dias de atraso x 3,3333) ) / 100 Desconto da meta 0,00%)
* Salvo se houver agendamento diferente pelo GESTOR/FISCAL. 1B 1,0000)

IQES Final Calculado=(l1A+IB)/2

IQES Final Considerado - limite de 0,95 a 1




Anexo B - Distancias Cartoérios Interior até Porto Alegre

Acegud_428
Agua Santa...332
Agudo...242
Ajuricaba...430
Alecrim...544
Alegrete...497

Alegria...490

Almirante Tamandaré do Sul_314
Alpestre...417

Alto Alegre...280

Alto Feliz...86
Alvorada...27

Amaral Ferrador...192
Ametista do Sul...422
André da Rocha...182
Anta Gorda...181
Anténio Prado...185
Arambaré...148
Araricad_63
Aratiba...396

Arroio do Meio...121
Arroio do Padre...260
Arroio do Sal...165
Arroio do Tigre...243
Arroio dos Ratos...53
Arroio Grande...338
Arvorezinha...203
Augusto Pestana...411
Aurea...385

Bagé...366

Balnedrio Pinhal...95
Bardo...104

Bardo de Cotegipe...370
Bar&o do Triunfo...84
Barra do Guarita...491
Barra do Quarai...709
Barra do Ribeiro...48
Barra do Rio Azul...409
Barra Funda...344
Barracdo...426

Barros Cassal...256
Benjamin Constant do Sul...406
Bento Gongalves 120
Boa Vista das MissGes_392
Boa Vista do Burica_472
Boa Vista do Cadeado_384
Boa Vista do Incra...380
Boa Vista do Sul...130
Bom Jesus...237

Bom Principio...70

Bom Progresso...483
Bom Retiro do Sul...107
Boqueirdo do Ledo...187
Bossoroca...506
Bozano...389
Braga...463
Brochier...75

Butia...73

Cagapava do Sul...255
Cacequi...412

Cachoeira do Sul...188

Cachoeirinha...11

Cacique Doble...399
Caibaté...487
Caigara...446
Camaqua...122
Camargo...247
Cambara do Sul...180

Campestre da Serra...197
Campina das Missoes...534

Campinas do Sul...394
Campo Bom...57
Campo Novo...452
Campos Borges...289
Candeldria...184
Candido Godéi...522
Candiota...390
Canela...122
Cangugu...266
Canoas...9

Canudos do Vale...144

Capao Bonito do Sul...325

Capdo da Canoa ...135
Capéo do Cip6...470
Capao do Ledo...258

Capela de Santana...54

Capitdo...137
Capivari do Sul...64
Caraa...96
Carazinho...292
Carlos Barbosa...99
Carlos Gomes...409
Casca...231
Caseiros...260
Catuipe...419
Caxias do S ul...134
Centenério...393
Cerrito...309

Cerro Branco...206
Cerro Grande...397

Cerro Grande do Sul...117

Cerro Largo...498
Chapada...331
Charqueadas...55
Charrua...352
Chiapeta...472
Chui...517
Chuvisca...156
Cidreira...100
Ciriaco...257
Colinas...125
Colorado...297
Condor...384
Constantina...365
Coqueiro Baixo...171
Coqueiros do Sul...314
Coronel Barros...417
Coronel Bicaco...429
Coronel Pilar...122
Cotipora...169
Coxilha...301
Crissiumal...490
Cristal...144

Cristal do Sul...432

Cruz Alta...347
Cruzaltense...399
Cruzeiro do Sul...123
David Canabarro...248
Derrubadas...485

Dezesseis de Novembro...535

Dilermando de Aguiar...340
Dois Irmdos...51

Dois Irmédos das MissGes_445
Dois Lajeados...179

Dom Feliciano...163

Dom Pedrito...439

Dom Pedro de Alcdntara_182
Dona Francisca...254
Doutor Mauricio Cardoso...515
Doutor Ricardo...162
Eldorado do Sul...10
Encantado...141
Encruzilhada do Sul...162
Engenho Velho...374

Entre Rios do Sul...365
Entre-Ijuis_435
Erebango...339
Erechim...375
Ernestina...256

Erval Grande...413

Erval Seco...430
Esmeralda...302

Esperanga do Sul...492
Espumoso...262
Estagdo...330

Estancia Velha...41
Esteio...17

Estrela...109

Estrela Velha...285
Eugénio de Castro...438
Fagundes Varela...169
Farroupilha...107

Faxinal do Soturno...265
Faxinalzinho...415

Fazenda Vilanova...93
Feliz...75

Flores da Cunha...150
Floriano Peixoto...350
Fontoura Xavier...193
Formigueiro...285
Forquetinha...132

Fortaleza dos Valos...339
Frederico Westphalen...434
Garibaldi...104
Garruchos...627
Gaurama...381

General Camara_75
Gentil...233

Getulio Vargas...333
Girua...474

Glorinha...44
Gramado...115

Gramado dos Loureiros...388
Gramado Xavier...204
Gravatai...23

Guabiju...232

Guaiba...27
Guaporé_199

Guarani das Missdes_479
Harmonia...64
Herval...385

Herveiras...191

Horizontina...496
Hulha Negra...371
Humaitd_473
Ibarama...243
Ibiaga...345
Ibiraiaras...246
Ibirapuitd_253
Ibiruba...296
Igrejinha...83
Tjui...402
Ilépolis...192
Imbé...119
Imigrante...125
Independéncia...471
Inhacora...482
Ipé...188

Ipiranga do Sul...349
Irai...441

Itaara...296
Itacurubi...513
Itapuca...516
Itaqui...680

Itati...163

Itatiba do Sul...403
Ivora...285

Ivoti...45
Jaboticaba...398
Jacuizinho...303
Jacutinga...386
Jaguardo...383
Jaguari...402
Jaquirana...209
Jari...379

Jdia...432

Julio de Castilhos...349
Lagoa Bonita do Sul...225
Lagoa dos Trés Cantos_297
Lagoa Vermelha...320
Lagodo...259
Lajeado...114

Lajeado do Bugre...394
Lavras do Sul...316
Liberato Salzano...388
Lindolfo Collor...55
Linha Nova...94
Magambara...590
Machadinho...424
Mampituba...208
Manoel Viana...468
Maquiné ...128
Marata...80
Marad...253

Marcelino Ramos...415
Mariana Pimentel...72
Mariano Moro...410
Marques de Souza...137



Anexo B - Distancias Cartoérios Interior até Porto Alegre
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Mata...378

Mato Castelhano...301
Mato Leitdo...137

Mato Queimado...489
Maximiliano de Almeida...406
Minas do Ledo...83
Miraguai...465
Montauri...236

Monte Alegre dos Campos_282
Monte Belo do Sul...121
Montenegro...81
Mormago...250
Morrinhos do Sul...182
Morro Redondo...283
Morro Reuter...56
Mostardas...188
Mugum...154

Muitos Capdes...270
Muliterno...260
N&o-Me-Toque...282
Nicolau Vergueiro...265
Nonoai...393

Nova Alvorada...261
Nova Araga...192

Nova Bassano...183
Nova Boa Vista...334
Nova Bréscia...161
Nova Candelaria...483
Nova Esperanga do Sul_435
Nova Hartz...67

Nova Padua...166

Nova Palma...281

Nova Petrépolis...93
Nova Prata...183

Nova Ramada...444
Nova Roma do Sul...151
Nova Santa Rita...19
Novo Barreiro...352
Novo Cabrais...202
Novo Hamburgo...35
Novo Machado...522
Novo Tiradentes...409
Novo Xingu...365
Osério...95

Paim Filho...399
Palmares do Sul...78
Palmeira das Missdes...374
Palmitinho...442
Panambi...370

Pantano Grande...113
Parai...204

Paraiso do Sul...225
Paraci Novo...65
Parobé...79

Passa Sete...221

Passo do Sobrado...134
Passo Fundo...298
Paulo Bento...371
Paverama...92

Pedras Altas...386
Pedro Osério...297
Pejugara...381

Pelotas...246

Picada Café...80
Pinhal...413

Pinhal da Serra...326
Pinhal Grande...309
Pinheirinho do Vale...465
Pinheiro Machado...354

Pirap6...563
Piratini...339
Planalto...406

Pogo das Antas...122
Pont&o...324

Ponte Preta...383
Portdo...39

Porto Lucena...560

Porto Maua...537

Porto Vera Cruz...546
Porto Xavier...570

Pouso Novo...156
Presidente Lucena...59
Progresso...168

Protasio Alves...182
Putinga...202

Quarai...595

Quatro Irmaos...356
Quevedos...382

Quinze de Novembro...308
Redentora...445
Relvado...183

Restinga Seca...258

Rio dos Indios...403

Rio Grande...309

Rio Pardo...137
Riozinho...105

Roca Sales...143

Rodeio Bonito...442
Rolador...524

Rolante...91

Ronda Alta...336
Rondinha...323

Roque Gonzales...547
Rosario do Sul...384
Sagrada Familia...371
Saldanha Marinho...326
Salto do Jacui...284
Salvador das Missées...505
Salvador do Sul...93
Sananduva...367

Santa Barbara do Sul...345
Santa Cecilia do Sul...346
Santa Clara do Sul...126
Santa Cruz do Sul...150
Santa Margarida do Sul_301
Santa Maria...286

Santa Maria do Herval...73
Santa Rosa...495

Santa Tereza...134

Santa Vitéria do Palmar...496
Santana da Boa Vista...289
Santana do Livramento...489
Santiago...450

Santo Angelo...442

Santo Anténio da Patrulha...73

Santo Antbnio das Missdes...534

Santo Anténio do Palma...226
Santo Anténio do Planalto_269
Santo Augusto...451

Santo Cristo...516

Santo Expedito do Sul...390
Sédo Borja...594

S&do Domingos do Sul...229
Sdo Francisco de Assis...434
Sdo Francisco de Paula...112
S&o Gabriel...321

Sdo Jerbnimo...57

Sé&o Jodo da Urtiga...385
S&o Jodo do Polésine...275
Sé&o Jorge...225

S&o José das Missoes...362
S&o José do Herval...182
S&o José do Horténcio...66
S&o José do Inhacord...496
Sé&o José do Norte...310

S&o José do Ouro...407

S&o José do Sul...84

S&o José dos Ausentes...233
Sé&o Leopoldo...27

Sé&o Lourengo do Sul...191
S&o Luiz Gonzaga...505

Sé&o Marcos...160

Sdo Mertinho...456

Sdo Martinho da Serra...307
S&o Miguel das Missoes...483
Sdo Nicolau...562

Sdo Paulo das Missdes...550
Sdo Pedro da Serra...95

S&do Pedro das Missdes...378
Sdo Pedro do Butid...510
Sdo Pedro do Sul...333

S&o Sebastido do Cai...59
Sdo Sepé...265

Sdo Valentim...391

Sdo Valentim do Sul...149
S&o Valério do Sul...148
S&do Vendelino...86

Sé&o Vicente do Sul...383
Sapiranga...52

Sapucaia do Sul...19
Sarandi...333

Seberi...416

Sede Nova...480
Segredo...241
Selbach...283

Senador Salgado Filho...492
Sentinela do Sul...93
Serafina Corréa...219
Sério_154

Sertdo...320

Sertdo Santana...77

Sete de Setembro...472
Severiano de Almeida...395
Silveira Martins...283
Sinimbu...171
Sobradinho...232

Soledade...220
Tabai...74
Tapejara...332
Tapera...278
Tapes...103
Taquara...73
Taquari...94
Taquarugu do Sul...431
Tavares...217
Tenente Portela...470
Terra de Areia...150
Teutobnia...109

Tio Hugo...251
Tiradentes do Sul...495
Toropi...354
Torres...198
Tramandai...118
Travesseiro...141
Trés Arroios...381
Trés Cachoeiras...171
Trés Coroas...91

Trés de Maio...480
Trés Forquilhas...156
Trés Palmeiras...355
Trés Passos...470
Trindade do Sul...367
Triunfo...75
Tucunduva...506
Tunas...291

Tupanci do Sul...365
Tupancireta...389
Tupandi...77
Tuparendi...509
Turugu...212
Ubiretama...499
Unido da Serra...217
Unistalda...485
Uruguaiana...649
Vacaria...237

Vale do Sol...179
Vale Real...89

Vale Verde...124
Vanini...238
Venancio Aires...128
Vera Cruz...168
Veranoépolis...147
Vespasiano Correa...167
Viadutos...390
Viam&o...10

Vicente Dutra...464
Victor Graeff...270
Vila Flores...156

Vila Langaro...321
Vila Maria...241

Vila Nova do Sul...281
Vista Alegre...436
Vista Alegre do Prata...216
Vista Gaucha...479
Vitéria das Missdes...461
Westfélia...136
Xangri-1a...134



	Termo de Referência - TR COINP 02/2026 (2446745)

