
OBS: * Quantidade estimada = estimativa de utilização de serviços durante o período de 12 meses

ITEM

DESCRIÇÃO

un.
Fator de reajuste

R$ R$ R$ 

1 Instalação de ar-condicionado tipo split

1.1 unid. 10 577,47 763,29 7.632,86 

1.2 unid. 8 742,45 981,35 7.850,82 

1.3 unid. 3 907,45 1.199,45 3.598,34 

1.4 unid. 1 1.154,92 1.526,55 1.526,55 

1.5 unid. 35 725,95 959,54 33.584,03 

1.6 unid. 12 932,19 1.232,15 14.785,76 

1.7 unid. 5 1.138,42 1.504,74 7.523,68 

1.8 unid. 2 1.443,66 1.908,20 3.816,39 

1.9 unid. 5 1.040,30 1.375,04 6.875,22 

1.10 unid. 5 1.590,77 2.102,64 10.513,21 

1.11 unid. 3 2.366,35 3.127,79 9.383,36 

1.12 unid. 1 3.213,68 4.247,77 4.247,77 

1.13 Desinstalação de ar-condicionado tipo split de até 30.000 BTUs. unid. 50 329,98 436,16 21.807,99 

SUBTOTAL 133.146,000 
54,7%

A2 - Itens Diversos
2 Atendimento Mínimo

2.1 Valor de atendimento mínimo nos prédios em uso pela Justiça Eleitoral. dia 3 824,94 1.090,39 3.271,16 

3 Instalação de Andaime 

3.1 dia 20 164,99 218,08 4.361,60 

4 Abertura de alçapões em gesso

4.1 un. 5 164,99 218,08 1.090,40 

5 Furo em Laje de Concreto

5.1 Execução de furo em laje de concreto, para passagem de tubulações. un. 10 123,75 163,57 1.635,70 

6 Adequação de rede elétrica - medidor até CD principal

6.1 un. 2 824,94 1.090,39 2.180,77 

7

7.1 51 até 100km un. 8 824,94 1.090,39 8.723,09 

7.2 101 até 300km un. 15 1.154,92 1.526,55 22.898,19 

7.3 301 até 500km un. 8 1.649,89 2.180,79 17.446,29 

7.4 Acima de 500km un. 1 1.979,87 2.616,95 2.616,95 

8 Bomba para Dreno

8.1 Fornecimento e instalação de bomba para dreno. un. 2 577,47 763,29 1.526,57 

9 Limpeza de Split

9.1 un. 30 247,48 327,11 9.813,40 

10 Recarga de Gás

10.1 Recarga de gás em aparelhos split. un. 5 412,48 545,21 2.726,03 

11. Circuitos Elétricos

11.1 un. 10 412,40 545,10 5.451,01 

11.2 un. 10 412,40 545,10 5.451,01 

11.3 un. 5 615,30 813,29 4.066,45 

11.4 un. 5 582,76 770,28 3.851,39 

11.5 Revisão do circuito elétrico nos casos de substituição de split un. 40 247,42 327,03 13.081,36 

SUBTOTAL 110.191,365 
45,3%

TOTAL GERAL 243.337,4
100%

OBSERVAÇÕES:

1) O licitante deverá preencher as colunas de preço unitário de mão de obra sem BDI (as outras células não deve ser editadas).

2) As planilhas LPU e BDI possuem vínculo de fórmulas entre si e o cálculo correto do valor total será obtido com o preenchimento de ambas.

3) É responsabilidade do licitante preencher corretamente a planilha.

4) É responsabilidade do licitante conferir as fórmulas utilizadas para os cálculos.

* Qtde
Estimada

Preço 
unitário 

BDI MO 
(BDI=32,18%) Total

ESTIMADO

A1 – Instalação e Desinstalação de ar-condicionado tipo split
COM fornecimento de todos os materiais, salvo a unidade condensadora e a evaporadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 12.000 BTUs, com até 4,9m de 
tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 12.000 BTUs, com 5 a 9,9m de 
tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 12.000 BTUs, com 10 a 15m de 
tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 12.000 BTUs, com mais de 15m 
de tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 24.000 BTUs, com até 4,9m de 
tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 24.000 BTUs, com 5 a 9,9m de 
tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 24.000 BTUs, com 10 a 15m de 
tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 24.000 BTUs, com mais de 15m 
de tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 30.000 BTUs, com até 4,9m de 
tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 30.000 BTUs, com 5 a 9,9m de 
tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 30.000 BTUs, com 10 a 15m de 
tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação de ar-condicionado tipo split 30.000 BTUs, com mais de 15m 
de tubulação de cobre entre as unidades evaporadora e condensadora.

Instalação e fornecimento de andaime de até 10m para execução de 
serviços em locais de difícil acesso com fornecimento de ART/RRT 
específico.

Abertura de alçapões em gesso com colocação das respectivas tampas 
para futuro acesso. 

Adequação de rede elétrica do medidor até o CD principal, com passagem 
de cabo 5 x 10mm² e instalação de disjuntor de 40A. Inclui o fornecimento 
de todos os materiais.

Taxa de Mobilização de Equipe - Interior.
Será paga apenas uma mobilização por município. Até 50K de POA, não 
haverá pagamento de taxa de mobilização.

Execução de limpeza geral em aparelho desinstalado, para instalação em 
novo local.

Circuito para a instalação de split com cabo de, no mínimo, 3 x 2,5 mm' , 
com canaleta X.

Circuito para a instalação de split com cabo de, no mínimo, 3 x 2,5 mm' , 
com eletroduto rígido de PVC antichama.

Circuito para a instalação de split com cabo de, no mínimo, 3 x 4,0 mm' , 
com canaleta X.

Circuito para a instalação de split com cabo de, no mínimo, 3 x 4,0 mm' , 
com eletroduto rígido de PVC antichama.



Grupo A – Despesas indiretas

A.1-Administração Central (AC) 5,50

A.2-Seguros 0,50

A.3-Garantias 0,40

A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos 1,25

Subtotal Grupo A: 7,65

Grupo B – Benefício

B.1-Lucro Bruto Declarado 8,96

Subtotal Grupo B: 8,96

Grupo C – Impostos

C.1-PIS 0,65

C.2-COFINS 3,00

C.3-ISS/ISSQN -                               2,00

C.4-CPRB -                               4,50

Subtotal Grupo C: 10,15

Grupo D – Despesas Financeiras
D.1-Despesas Financeiras -                1,25

Subtotal Grupo D: 1,25

Cálculo do BDI total: 32,18

Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)

PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI (Mão de Obra)
Planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)



Planilha de Cálculo de Encargos Sociais sobre preços de mão de obra

Código Descrição
Com Desoneração Sem Desoneração

Horista (%) Mensalista (%) Horista (%) Mensalista (%)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário-Educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Grupo A: 16,80 16,80 36,80 36,80

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidências de A

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91 0,00 17,91 0,00

B2 Feriados 4,24 0,00 4,24 0,00

B3 Auxílio-Enfermidade 0,91 0,69 0,91 0,69

B4 13º Salário 10,89 8,33 10,89 8,33

B5 Licença paternidade 0,08 0,06 0,08 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 Dias de chuva 1,36 0,00 1,36 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12 0,09 0,12 0,09

B9 Férias Gozadas 9,54 7,30 9,54 7,30

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02

Total do Grupo B: 45,81 17,05 45,81 17,05

Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as incidências de A

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,46 4,18 5,46 4,18

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 0,13 0,10

C3 Férias Indenizadas 3,68 2,82 3,68 2,82

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 4,53 3,47 4,53 3,47

C5 Indenização Adicional 0,46 0,35 0,46 0,35

Total do Grupo C: 14,26 10,92 14,26 10,92

Grupo D - Incidências e reincidências

D1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 7,70 2,86 16,86 6,27

D2 0,46 0,35 0,48 0,37

Total do Grupo D: 8,16 3,21 17,34 6,64

Total dos encargos sociais (A+B+C+D): 85,03 47,98 114,21 71,41

Fonte: SINAPI

Reincidência do grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado


